

umrocov@post.cz

Od: umrocov@post.cz
Odesláno: 12. ledna 2021 11:16
Komu: [REDACTED]
Předmět: RE: Žádost o informaci podle zákona č.106/1999 Sb.č.j. 31/696/2020
Přílohy: Mareš smlouvy 2020 + plnění.pdf

ÚMRočov 31/696/2020

[REDACTED]

v příloze Vám zasíláme požadované informace dle žádosti ze dne 28.12.2020.

S pozdravem

Dana Cífková
referentka

Městys Ročov
Ročov 121
439 67 Ročov

-----Original Message-----

From: noreply
Sent: Monday, December 28, 2020 8:10 PM
To: umrocov@post.cz; [REDACTED]
Subject: Žádost o informaci podle zákona č.106/1999 Sb.

Tento e-mail byl vygenerován automaticky z kontaktního formuláře z Vašich www stránek.

Odesílatel: [REDACTED]

Adresa:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Telefon: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Věc: Žádost o informaci podle zákona č.106/1999 Sb.

Městys Ročov

Starosta městyse
Ročov č.p. 121
439 67 Ročov

Věc: Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Žadatel : [REDACTED]

26.

**Stavební úpravy místních komunikací v lokalitě Gramofonka, Ročov –
- zpracování projektové dokumentace**

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 02/11/2019-Ro

SMLUVNÍ STRANY:

1) Objednatel:

Městys Ročov

se sídlem Ročov 121, 439 67 Ročov, IČ 00265446,
zastoupený panem **Ing. Vojtěchem Václavem Pourem**, starostou

na straně jedné

a

2) Zhotovitel:

Ing. Rostislav Mareš

podnikatel – osoba samostatně výdělečně činná,
místo podnikání Fügnerova 1358, 440 01 Louny, IČ 74569589

na straně druhé

se dohodly na změně uzavřené

s m l o u v y o d í l o

takto:

1. Smluvní strany konstatují, že termín provádění díla specifikovaný v článku 2. ČAS PLNĚNÍ, SMLUVNÍ CENA, PLATEBNÍ PODMÍNKY, bod 2.2. odrážka první, byl splněn, když zhotovitel předložil objednateli návrh řešení ve stanoveném termínu do 30.4.2020.

2. Smluvní strany konstatují, že dosud nebyl objednatelem dán souhlas či jiné vyjádření k navrženému řešení, a to i vzhledem k mimořádné situaci v ČR v souvislosti s pandemií nemoci COVID-19, která znemožnila projednávání a schvalování navrženého řešení.

3. Z výše uvedených důvodů se mění bod 2.2. smlouvy, který nově zní:


2.2. Termíny provádění díla byly sjednány takto:

- zpracování návrhu řešení do 30.4.2020,
- zpracování čístopisu řešení (PD) do 31.12.2020.


4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

V Ročově dne 29.6.2020


V Lounech dne 29.6.2020


.....
za objednatele
Ing. Vojtěch Václav Pour, starosta




.....
zhotovitel
Ing. Rostislav Mareš

*Jednotlivě M. Ročovem
pod č. m. 132/2020
dne 24. 6. 2020.*



50.

Ing. Rostislav Mareš

Adresa: Fügnerova 1358, 440 01 Louny

Telefon: +420 722 091 410

E-mail: projekty@rostislavmares.com

IČ: 74569589

**Oprava požární nádrže Břínkov
- VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ -
Smlouva o dílo**

SMLUVNÍ STRANY:

1) Objednatel: Městys Ročov

se sídlem Ročov 121, 439 67 Ročov, IČ 00265446, zastoupený Ing. Vojtěchem Václavem
Pourem, starostou,

na straně jedné

a

2) Zhotovitel: Ing. Rostislav Mareš

Fügnerova 1358, 440 01 Louny, IČ 74569589

na straně druhé

uzavřeli dnes tuto

smlouvu o dílo

podle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

takto:

I. PŘEDMĚT SMLOUVY A ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA

1.1. Předmětem této smlouvy je provedení díla, zahrnujícího část prací v rámci přípravy akce (projektu) Oprava požární nádrže Břínkov (dále jen „stavba“). Jedná se o projekt, který má být financován s využitím podpory (dotace) z programu Mze ČR 129 390 Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích – 2. etapa, číslo akce 1004, v souladu s podmínkami tohoto dotačního titulu a dokumentu Souhlas se zadáním akce a podmíněný příslib dotace v rámci programu 129 390, vydaného Mze ČR dne 11.6.2020 pod č.j. 53027/2019-MZE-15151.

1.2. Pro plnění dle této smlouvy platí, že musí být prováděno v souladu s platnými právními předpisy a předpisy Mze ČR, vztahující se k výše uvedenému dotačnímu programu.

1.3. Zhotovitel provede a předá a objednatel převezme a uhradí dílo v rozsahu článku 1., odstavec 1.5. této smlouvy o dílo a za podmínek stanovených touto smlouvou a platnými předpisy. Postup plnění se řídí zejména ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a to ustanoveními §§ 2586 - 2635 o smlouvě o dílo. Na činnost zhotovitele, kdy zhotovitel v rámci plnění této smlouvy bude jednat jménem objednatele a v jeho zastoupení na základě objednatelem dané plné moci, se vztahují přiměřeně ustanovení §§ 2430 – 2444 o příkazní smlouvě.

1.4. Objednatel poskytne zhotoviteli pro plnění této smlouvy nutné spolupůsobení v rozsahu dle článku 3. této smlouvy.

1.5. Předmět smlouvy zahrnuje komplexní služby v rámci přípravy a organizace výběrového řízení na výběr zhotovitele stavby „Oprava požární nádrže Břínkov“ v rozsahu dle projektové dokumentace, což zahrnuje následujících dílčích činností:

- konzultace se zadavatelem ohledně stanovení podmínek výběrového řízení, včetně hodnotících kritérií,
- zpracování kompletní textové části zadávací dokumentace (včetně jejího odsouhlasení se zadavatelem),
- organizaci průběhu výběrového řízení až do uzavření smlouvy o dílo s vybraným uchazečem, pořízení a předání nezbytné dokumentace z průběhu výběrového řízení.

1.6. Zhotovitel je povinen respektovat připomínky a pokyny objednatele i v průběhu plnění smlouvy.

II. ČAS PLNĚNÍ, SMLUVNÍ CENA, PLATEBNÍ PODMÍNKY

2.1. Termín zahájení prací účastníci této smlouvy sjednávají v den následující po podpisu této smlouvy.

2.2. Pro provedení díla v rozsahu bodu 1.5. této smlouvy, byly stanoveny následující termíny plnění:

- zpracování a vydání veškeré dokumentace do 15.8.2020,

- organizace zadávacího řízení tak, aby bylo možné uzavřít smlouvu o dílo s vybraným uchazečem do 23.9.2020.

2.3. Smluvní cena za plnění v rozsahu této smlouvy byla dohodnuta ve výši 9.000, - Kč, slovy devět tisíc korun českých, bez DPH, což činí 10.890, - Kč včetně 21 % DPH.

2.4. Smluvní cena za plnění dle této smlouvy bude uhrazena po ukončení výběrového řízení, tj. po uzavření smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem (zhotovitelem).

III. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE

3.1. Objednatel předá zhotoviteli veškeré podklady a informace pro řádné provedení díla, které má objednatel k dispozici ke dni uzavření této smlouvy a dále bezodkladně i ty podklady a informace, které objednatel obdrží od třetích osob v průběhu plnění dle této smlouvy. Objednatel bude v nezbytně nutném rozsahu spolupracovat se zhotovitelem při posuzování podkladů a poskytování doplňujících údajů, upřesnění, vyjádření a stanovisek dle potřeby po dobu plnění této smlouvy.

3.2. Objednatel předá zhotoviteli veškeré své případné požadavky a pokyny k provádění díla tak, aby mohly být zhotovitelem zohledněny při plnění smlouvy. Objednatel zajistí výkon svých činností v rámci výběrového řízení, v jakém jsou vyhrazeny objednateli, tj. zejména jmenuje komisi pro otevírání obálek s nabídkami a pro hodnocení nabídek, zajistí účast členů komise při otevírání a hodnocení nabídek, zajistí přijetí a rozeslání veškerých rozhodnutí zadavatele ve výběrovém řízení a uzavře smlouvu o dílo s vybraným uchazečem.

3.3. Objednatel poskytne zhotoviteli písemnou plnou moc v rozsahu nezbytném pro plnění této smlouvy.

3.4. Objednatel předá zhotoviteli pro účely plnění této smlouvy kompletní projektovou dokumentaci stavby včetně dokladové části, veškerá vydaná rozhodnutí a povolení ke stavbě a rozpočet stavby, to vše v 1 paré v tištěné podobě a zároveň i v podobě elektronické na flash disku.

IV. SANKCE, OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

4.1. V případě nesplnění jakéhokoliv termínu, stanoveného touto smlouvou nebo závazně dohodnutého dodatkem k této smlouvě v průběhu plnění, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500, - Kč za každý případ a každý kalendářní den prodlení. Ustanovení o smluvní pokutě nezbujuje zhotovitele odpovědnosti za škodu, případně způsobenou objednateli zhotovitelem, kterou je zhotovitel povinen uhradit v plném rozsahu nad rámec smluvní pokuty.

4.2. Zhotovitel v rámci plnění této smlouvy zodpovídá v rozsahu své činnosti za splnění veškerých podmínek, předepsaných platnými právními předpisy a předpisy daného dotačního programu a ručí objednateli v plném rozsahu za škody, způsobené porušením svých povinností ve vztahu k výše uvedeným předpisům.

4.3. Uzavřením této smlouvy dochází ze strany objednatele k přijetí nabídky zhotovitele v rozsahu odpovídající této smlouvě, na provedení veřejné zakázky malého rozsahu. Nabídka zhotovitele byla předložena ve formě zhotovitelem podepsaného návrhu smlouvy dne 8.7.2020.

4.4. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 a zhotovitel 1 výtisk.

V Ročově dne 15.7.2020



.....
za objednatele
Ing. Vojtěch Václav Pour, starosta



V Lounech dne 8.7.2020

Ing. Rostislav
Mareš

Digitálně podepsal
Ing. Rostislav Mareš
Datum: 2020.07.08
20:16:07 +02'00'

.....
zhotovitel
Ing. Rostislav Mareš



*Uchváleno RM Ročova
dne 13.7.2020
pod č. mn 157/2020.*



34.

Ing. Rostislav Mareš

Adresa: Fügnerova 1358, 440 01 Louny

Telefon: +420 722 091 410

E-mail: projekty@rostislavmares.com

IČ: 74569589

Oprava požární nádrže Břínkov

TECHNICKÝ A AUTORSKÝ DOZOR

SMLOUVA O DÍLO

SMLUVNÍ STRANY:

1) Objednatel:

Městys Ročov

se sídlem Ročov 121, 439 67 Ročov, IČ 00265446,
zastoupený panem Ing. Vojtěchem Václavem Pourem, starostou

na straně jedné

a

2) Zhotovitel:

Ing. Rostislav Mareš

podnikatel – osoba samostatně výdělečně činná,
místo podnikání Fügnerova 1358, 440 01 Louny, IČ 74569589

na straně druhé

uzavřeli dnes

s m l o u v u o d í l o

podle příslušných ustanovení
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

takto:

1. PŘEDMĚT SMLOUVY A ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA

1.1. Předmětem této smlouvy je zajištění výkonu funkce technického dozoru stavebníka a autorského dozoru v rámci stavby Oprava požární nádrže Břínkov (dále jen „stavba“) za situace, kdy objednatel ujišťuje zhotovitele o tom, že zpracovatel projektu stavby výslovně odmítl výkon funkce autorského dozoru na stavbě. Předmět smlouvy zahrnuje nezbytné odborné činnosti v rámci výkonu funkce technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, a to v době před zahájením stavby, v době provádění stavby i v době po jejím dokončení.

1.2. Právní rámec pro plnění dle této smlouvy je dán příslušnými ustanoveními platných právních předpisů, které upravují technický dozor stavebníka a autorský dozor projektanta, a to:

- § 152 odstavec 4) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), dále jen „SZ“, ze kterého vyplývá povinnost objednatele jako stavebníka u této stavby zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním stavby, která je financována z veřejného rozpočtu a kterou provádí stavební podnikatel jako zhotovitel,

- § 153 odstavec 2) SZ, ze kterého vyplývá povinnost osoby vykonávající technický dozor stavebníka spolupracovat se stavbyvedoucím stavby a s osobou vykonávající autorský dozor stavebníka při odstraňování případných závad při provádění stavby a při kontrolních prohlídkách stavby,

- § 157 odstavec 2) SZ, ze kterého vyplývá nejen oprávnění, ale i povinnost osoby vykonávající technický dozor stavebníka zaznamenávat svá stanoviska a důležité okolnosti zjištěné v rámci výkonu funkce technického dozoru stavebníka bezodkladně do stavebního deníku,

- § 152 odstavec 4) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), dále jen „SZ“, ze kterého vyplývá povinnost objednatele jako stavebníka u této stavby zajistit autorský dozor projektanta a ze kterého vyplývá povinnost osoby vykonávající autorský dozor dohlížet na soulad prováděné stavby s projektovou dokumentací,

- § 153 odstavec 2) SZ, ze kterého vyplývá povinnost osoby vykonávající autorský dozor spolupracovat se stavbyvedoucím stavby a s osobou vykonávající technický dozor stavebníka při odstraňování případných závad při provádění stavby a při kontrolních prohlídkách stavby,

- § 157 odstavec 2) SZ, ze kterého vyplývá nejen oprávnění, ale i povinnost osoby vykonávající autorský dozor zaznamenávat svá stanoviska a důležité okolnosti zjištěné v rámci výkonu autorského dozoru bezodkladně do stavebního deníku.

1.3. Kromě činností uvedených výše v bodě 1.2. této smlouvy se smluvní strany dohodly, že za podmínek stanovených platnými právními předpisy a za podmínek uvedených v této smlouvě zahrnuje předmět plnění i následující výkony technického dozoru stavebníka (TDS):

1.3.1. TDS je povinen pře zahájením stavby i v jejím průběhu podrobně znát podklady, podle kterých se stavba připravuje a realizuje, jako je projektová dokumentace, územní rozhodnutí, povolení ke stavbě, závazná vyjádření stavbou dotčených osob a orgánů, včetně změn a doplnění těchto podkladů, které nastanou v průběhu realizace stavby.

1.3.2. TDS je povinen koordinovat výkon funkce technického dozoru stavebníka s výkonem funkce autorského dozoru v celém průběhu přípravy a realizace stavby, a to zejména při zadávání a projednávání případných nezbytných doplnění PD nebo zpracování nezbytných změn PD pro provádění stavby.

1.3.3. TDS je povinen dohlédnout na správnost prostorového vytýčení všech částí stavby před zahájením realizace odborně způsobilou osobou zhotovitele a zajistit převzetí dokumentace o provedeném vytýčení od zhotovitele.

1.3.4. TDS zajišťuje a zodpovídá za předání staveniště i jeho dílčích částí zhotoviteli, včetně vyhotovení zápisu o předání staveniště, případně jeho dílčích částí, tak jak budou předávány v průběhu realizace stavby.

1.3.5. TDS spolupracuje se zhotovitelem při zajišťování povolení ke zvláštnímu užívání komunikací a povolení k uzavírkám komunikací pro účely provádění stavby a na převzetí a zpětné předání pozemků a komunikací dotčených stavbou ve vztahu k jejich vlastníkům a správcům.

1.3.6. TDS je povinen průběžně kontrolovat a zajišťovat dodržení všech podmínek všech vydaných povolení ke stavbě a všech podmínek závazných vyjádření, vydaných ve věcech stavby, včetně případných opatření státního stavebního dohledu, vydaných v průběhu realizace stavby.

1.3.7. TDS se zúčastní všech kontrolních dnů stavby a všech koordinačních a operativních jednání za účasti zhotovitele, stavebníka a/nebo autorského dozoru, konaných dle potřeby mimo rámec kontrolních dnů stavby v sídle objednatele nebo na místě stavby.

1.3.8. TDS se zúčastní všech jednání o dodatcích k uzavřené smlouvě o dílo mezi objednatelem a zhotovitelem stavby a všech jednání o změnách projektu v průběhu stavby, včetně posuzování podkladů předložených zhotovitelem k projednání těchto případných změn.

1.3.9. TDS bude ve spolupráci s autorským dozorem zajišťovat případné nezbytné poskytování vysvětlení k PD a v ní obsaženým technickým řešením a k podmínkám vydaných povolení ke stavbě pracovníkům zhotovitele v rozsahu nezbytném pro plynulost výstavby a její soulad s technickými a právními předpisy.

1.3.10. TDS je povinen o všech závažných okolnostech, které zjistí v průběhu stavby a které mohou ovlivnit její průběh, bezodkladně informovat objednatele a zhotovitele stavby.

1.3.11. TDS kontroluje věcnou a cenovou správnost a úplnost soupisů provedených prací a faktur, vystavených zhotovitelem stavby a v případě zjištění nesprávnosti nebo neúplnosti těchto podkladů vyzývá zhotovitele k nápravě, přičemž nepřipustí postoupení případných nesprávných nebo neúplných podkladů k proplacení objednateli.

1.3.12. TDS provádí na stavbě průběžnou kontrolu souladu provádění stavby s projektem stavby a s platnými technickými předpisy, včetně kontrolu těchto částí dodávek a prací, které mají být v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, před jejich zakrytím či znepřístupněním.

1.3.13. TDS sleduje a kontroluje, zda zhotovitel provádí veškeré předepsané zkoušky a zda dodržuje plán kontrolních prohlídek stavby, účastní se zkoušek a kontrolních prohlídek prováděných v průběhu stavby a po jejím dokončení a zajišťuje přebírání a kompletaci dokumentace o provedených zkouškách a prohlídkách, včetně dokumentace prokazující shodu použitých materiálů a technologií s platnými právními a technickými předpisy, povoleními a závaznými vyjádřeními a projektem stavby.

1.3.14. TDS sleduje vedení stavebního deníku, provádí do něj zápisy o své činnosti a zodpovídá ve vztahu k objednateli za řádné a úplné vedení stavebního deníku.

1.3.15. TDS je povinen hlásit předepsaným způsobem případné archeologické nálezy, zjištěné v průběhu stavby.

1.3.16. TDS spolupracuje s pracovníky zhotovitele a všech podzhotovitelů při provádění opatření k odvrácení nebo omezení vzniku škod při ohrožení stavby živelnými událostmi nebo jinými nepředvídanými okolnostmi.

1.3.17. TDS kontroluje dodržování stanovených termínů dle smlouvy o dílo mezi objednatelem a zhotovitelem stavby i dílčích termínů sjednaných či stanovených v průběhu stavby.

1.3.18. TDS kontroluje způsob uskladnění materiálů a technologií v průběhu stavby a způsob zabezpečení staveniště a skladovacích ploch.

1.3.19. TDS zajišťuje přejímku dokončené stavby nebo jejích dílčích částí od zhotovitele, včetně spolupráce se zhotovitelem na kompletaci a zajištění správnosti a úplnosti všech dokladů, které jsou nezbytné k předání a převzetí stavby,

1.3.20. TDS zajišťuje kontrolu odstraňování případných vad a nedodělků z přejímacího řízení a případných vad, zjištěných při přejímce stavby a kontrolu vyklizení staveniště a zařízení staveniště zhotovitelem stavby.

1.4. Technický dozor stavebníka je prováděn jako občasný dle potřeb plnění této smlouvy, nikoliv jako trvalý. Rozsah plnění zahrnuje i nezbytné pracovní cesty v předpokládaném průměrném rozsahu jednou denně v pracovních dnech na místo stavby.

1.5. Kromě činností uvedených výše v bodě 1.2. této smlouvy se smluvní strany dohodly, že za podmínek stanovených platnými právními předpisy a za podmínek uvedených v této smlouvě zahrnuje předmět plnění i následující výkony autorského dozoru:

1.5.1. Průběžné doplňování PD nebo zpracování nezbytných změn PD, bude-li kdykoliv před zahájením stavby, v jejím průběhu nebo po jejím dokončení zjištěn nesoulad mezi PD a nezbytným rozsahem nebo obsahem PD dle platných technických předpisů nebo mezi PD a skutečně zjištěným stavem na staveništi nebo na základě oprávněně uplatněných požadavků zhotovitele, stavebníka nebo technického dozoru stavby.

1.5.2. Poskytování vysvětlení a odborné technické pomoci zhotoviteli pro účely pro účely zajištění souladu materiálů a technologií pro stavbu s PD a platnými technickými předpisy.

1.5.3. Účast na koordinačních jednáních za účasti zhotovitele, stavebníka a technického dozoru stavebníka v době mezi uzavřením této smlouvy a předáním staveniště.

1.5.4. Účast na předání staveniště a na všech případných dílčích předáních staveniště zhotoviteli.

1.5.5. Účast na všech kontrolních dnech stavby s výjimkou těch kontrolních dnů, u kterých bude zhotoviteli předem sděleno, že jeho účast není nezbytná.

1.5.6. Účast na koordinačních a operativních jednáních za účasti zhotovitele, stavebníka a/nebo technického dozoru stavebníka, konaných dle potřeby mimo rámec kontrolních dnů stavby v sídle objednatele nebo na místě stavby.

1.5.7. Průběžný dohled na dodržování projektu (ve spolupráci s technickým dozorem).

1.5.8. Poskytování vysvětlení k PD a v ní obsaženým technickým řešením v rozsahu nezbytném pro plynulost výstavby a její soulad s technickými předpisy.

1.5.9. Posuzování a odsouhlasování případných návrhů zhotovitele nebo stavebníka na změny a odchylky od PD, vyplývající z požadavků na změny rozsahu stavby nebo změny jejího technického řešení.

1.5.10. Účast na zkouškách prováděných v průběhu stavby a po jejím dokončení, bude-li tato účast předem výslovně požadována stavebníkem nebo technickým dozorem stavebníka.

1.5.11. Účast při přejímce dokončené stavby objednatelem a při případných dílčích přejímkách částí stavby.

1.5.12. Účast na kontrolních prohlídkách stavby.

1.6. Zhotovitel provede a předá a objednatel převezme a uhradí dílo dle této smlouvy o dílo a za podmínek stanovených touto smlouvou a platnými předpisy. Postup plnění se řídí zejména ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a to ustanoveními §§ 2586 - 2635 o smlouvě o dílo. Na činnost zhotovitele, kdy zhotovitel v rámci plnění této smlouvy bude jednat jménem objednatele a v jeho zastoupení na základě objednatelem dané plné moci, se vztahují přiměřeně ustanovení §§ 2430 – 2444 o příkazní smlouvě.

1.7. Objednatel poskytne zhotoviteli pro plnění této smlouvy nutné spolupůsobení v rozsahu dle článku 3. této smlouvy.

1.8. Zhotovitel je povinen respektovat připomínky a pokyny objednatele v průběhu plnění smlouvy.

1.9. Pokud bude k činnostem v rámci jakékoliv části plnění podle této smlouvy zapotřebí podle platných právních předpisů autorizace podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, nebo podle jiných platných a závazných předpisů, bude zhotovitel vykonávat tyto příslušné činnosti prostřednictvím k tomu oprávněné osoby.

2. ČAS PLNĚNÍ, SMLUVNÍ CENA, PLATEBNÍ PODMÍNKY

2.1. Termín zahájení prací účastníci této smlouvy sjednávají v den podpisu této smlouvy.

2.2. Pro provedení byly stanoveny následující termíny plnění a platební podmínky:

- plnění bude probíhat od uzavření této smlouvy do předání a převzetí hotové stavby a odstranění všech vad a nedodělků, zjištěných při přejímce stavby a uvedení stavby do provozu,

- předpokládané ukončení plnění 31.10.2021.

2.3. Smluvní cena za plnění v rozsahu této smlouvy byla sjednána ve výši 60.000,00 Kč, slovy šedesát tisíc korun českých, bez daně z přidané hodnoty, to jest 72.600,00 Kč včetně daně z přidané hodnoty v sazbě 21 %, která bude uhrazena ve třech splátkách, a to 1. splátka ve výši 20.000,00 Kč plus DPH po předání staveniště zhotoviteli stavby, 2. splátka ve výši 20.000,00 Kč plus DPH po řádném provedení stavby v rozsahu 60 % jejího předpokládaného finančního objemu a 3. splátka ve výši 20.000,00 Kč plus DPH po převzetí řádně dokončené stavby od zhotovitele včetně veškeré dokumentace, náležející k dílu (stavbě).

3. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE

3.1. Objednatel předá zhotoviteli veškeré podklady a informace pro řádné provedení díla, které má objednatel k dispozici ke dni uzavření této smlouvy a které obdrží od třetích osob v průběhu plnění dle této smlouvy. Objednatel bude v nezbytně nutném rozsahu spolupracovat se zhotovitelem při posuzování podkladů a poskytování doplňujících údajů, upřesnění, vyjádření a stanovisek dle potřeby po dobu plnění této smlouvy.

3.2. Objednatel předá zhotoviteli veškeré své případné požadavky a pokyny k provádění díla tak, aby mohly být zhotovitelem zohledněny při plnění smlouvy.

3.3. Objednatel poskytne zhotoviteli písemnou plnou moc v rozsahu nezbytném pro plnění této smlouvy.

4. SANKCE, OSTATNÍ UJEDNÁNÍ



4.1. V případě nesplnění jakéhokoliv termínu, stanoveného touto smlouvou nebo dohodnutého v průběhu plnění, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý případ a každý kalendářní den prodlení. Ustanovení o smluvní pokutě nezabývá zhotovitele odpovědností za škodu, případně způsobenou objednateli zhotovitelem, kterou je zhotovitel povinen uhradit v plném rozsahu nad rámec smluvní pokuty.

4.2. Uzavřením této smlouvy dochází ze strany objednatele k přijetí nabídky zhotovitele v rozsahu odpovídajícím této smlouvě, na provedení veřejné zakázky malého rozsahu. Nabídka zhotovitele byla předložena ve formě zhotovitelem podepsaného návrhu smlouvy dne 9.7.2020.

4.3. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

V Ročově dne 15.7.2020

V Lounech dne 9.7.2020


za objednatele
Ing. Vojtěch Václav Pour, starosta


Ing. Rostislav
Mareš

Digitálně podepsal
Ing. Rostislav Mareš
Datum: 2020.07.09
19:35:09 +02'00'

zhotovitel
Ing. Rostislav Mareš


*Schváleno RM Ročova
dne 13.7.2020
pod č. mm. 158/2020.*

**Oprava požární nádrže Břínkov
- dotační management
Smlouva o dílo**

SMLUVNÍ STRANY:

1) Objednatel:

Městys Ročov

se sídlem Ročov 121, 439 67 Ročov, IČ 00265446,
zastoupený panem **Ing. Vojtěchem Václavem Pourem**, starostou

na straně jedné

a

2) Zhotovitel:

Ing. Rostislav Mareš

podnikatel – osoba samostatně výdělečně činná,
místo podnikání Fügnerova 1358, 440 01 Louny, IČ 74569589

na straně druhé

uzavřeli dnes

s m l o u v u o d í l o

podle příslušných ustanovení
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

takto:

1. PŘEDMĚT SMLOUVY A ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA

1.1. Předmětem této smlouvy je poskytnutí služeb pro akci Oprava požární nádrže Bříňkov (dále jen „stavba“). Jedná se o projekt, který má být financován s využitím podpory (dotace) z programu Mze ČR 129 390 Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích – 2. etapa, číslo akce 1004, v souladu s podmínkami tohoto dotačního titulu a dokumentu Souhlas se zadáním akce a podmíněný příslib dotace v rámci programu 129 390, vydaného Mze ČR dne 11.6.2020 pod č.j. 53027/2019-MZE-15151 (dále jen „souhlas“), a to v rozsahu komplexního dotačního managementu od současného stavu, který je definován výše uvedeným souhlasem, až do zpracování veškerých dokumentů nezbytných pro čerpání dotace a do doby připsání dotace na účet objednatele. Předmět smlouvy zahrnuje i průběžné sledování souladu akce s vydanými závaznými rozhodnutími poskytovatele dotace a případnou nezbytnou komunikaci s poskytovatelem dotace v průběhu realizace projektu.

1.2. Zhotovitel provede a předá a objednatel převezme a uhradí dílo dle této smlouvy o dílo a za podmínek stanovených touto smlouvou a platnými předpisy. Postup plnění se řídí zejména ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a to ustanoveními §§ 2586 - 2635 o smlouvě o dílo. Na činnost zhotovitele, kdy zhotovitel v rámci plnění této smlouvy bude jednat jménem objednatele a v jeho zastoupení na základě objednatelem dané plné moci, se vztahují přiměřeně ustanovení §§ 2430 – 2444 o příkazní smlouvě.

1.3. Objednatel poskytne zhotoviteli pro plnění této smlouvy nutné spolupůsobení v rozsahu dle článku 3. této smlouvy.

1.4. Zhotovitel je povinen respektovat připomínky a pokyny objednatele v průběhu plnění smlouvy.

2. ČAS PLNĚNÍ, SMLUVNÍ CENA, PLATEBNÍ PODMÍNKY

2.1. Termíny provádění díla jsou dány podmínkami dotačního titulu, který je specifikován výše v bodě 1.1. Zhotovitel bude své plnění poskytovat vždy tak, aby byly dodrženy podmínky tohoto dotačního titulu a tak, aby odpovídaly požadavkům objednatele na přípravu a průběh stavby.

2.2. Smluvní cena za plnění v rozsahu této smlouvy byla sjednána ve výši 20.000,00 Kč bez DPH, tj. 24.200,00 Kč včetně DPH.

2.3. Smluvní cena je splatná takto:

- 50 % poté, co na základě zhotovitelem zkompletovaných dokladů dojde k vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace,
- 50 % po zpracování závěrečného vyhodnocení akce a připsání dotace na účet objednatele.

3. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE

3.1. Objednatel předá zhotoviteli veškeré podklady a informace pro řádné provedení díla, které má objednatel k dispozici ke dni uzavření této smlouvy a které obdrží od třetích osob v průběhu plnění dle této smlouvy, včetně kompletní žádosti o dotaci a veškeré dokumentace k podané žádosti o dotaci. Objednatel bude v nezbytně nutném rozsahu spolupracovat se zhotovitelem při posuzování podkladů a poskytování doplňujících údajů, upřesnění, vyjádření a stanovisek dle potřeby po dobu plnění této smlouvy.

3.2. Objednatel předá zhotoviteli veškeré své případné požadavky a pokyny k provádění díla tak, aby mohly být zhotovitelem zohledněny při plnění smlouvy.

3.3. Objednatel poskytne zhotoviteli písemné plné moci v rozsahu nezbytném pro plnění této smlouvy.


4. SANKCE, OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

4.1. V případě nesplnění jakéhokoli termínu, stanoveného touto smlouvou nebo dohodnutého v průběhu plnění, nebo termínu stanoveného platným rozhodnutím o poskytnutí dotace na akce, které jsou předmětem smlouvy, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000, - Kč za každý případ a každý kalendářní den prodlení. Ustanovení o smluvní pokutě nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za škodu, případně způsobenou objednateli zhotovitelem, kterou je zhotovitel povinen uhradit v plném rozsahu nad rámec smluvní pokuty.

4.2. Uzavřením této smlouvy dochází ze strany objednatele k přijetí nabídky zhotovitele v rozsahu odpovídajícím této smlouvě, na provedení veřejné zakázky malého rozsahu. Nabídka zhotovitele byla předložena ve formě zhotovitelem podepsaného návrhu smlouvy dne 8.7.2020.

4.3. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž 3 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

V Ročově dne 15. 4. 2020


za objednatele
Ing. Vojtěch Václav Pour, starosta


V Lounech dne 8. 7. 2020

Ing. Rostislav
Mareš
Digitálně podepsal
Ing. Rostislav Mareš
Datum: 2020.07.08
20:31:25 +02'00'

zhotovitel
Ing. Rostislav Mareš


Ychovlino RM Ročova
dne 13. 7. 2020
pod č. mm. 159/2020.

**Veřejné osvětlení Dolní Ročov
- VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A ŽÁDOST O DOTACI -
Smlouva o dílo**

SMLUVNÍ STRANY:

1) Objednatel: Městys Ročov

se sídlem Ročov 121, 439 67 Ročov, IČ 00265446, zastoupený Ing. Vojtěchem Václavem
Pourem, starostou,

na straně jedné

a

2) Zhotovitel: Ing. Rostislav Mareš

Fügnerova 1358, 440 01 Louny, IČ 74569589

na straně druhé

uzavřeli dnes tuto

smlouvu o dílo

podle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

takto:

I. PŘEDMĚT SMLOUVY A ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA

1.1. Předmětem této smlouvy je provedení díla, zahrnujícího část prací v rámci přípravy akce (projektu) Veřejné osvětlení Dolní Ročov (dále jen „stavba“). Jedná se o projekt, u kterého objednatel předpokládá financování s využitím podpory (dotace) z Programu obnovy venkova Ústeckého kraje 2021, oblast podpory 2.

1.2. Pro plnění dle této smlouvy platí, že musí být prováděno v souladu s platnými právními předpisy a předpisy Ústeckého kraje, vztahující se k výše uvedenému dotačnímu programu.

1.3. Zhotovitel provede a předá a objednatel převezme a uhradí dílo v rozsahu článku 1., odstavec 1.5. této smlouvy o dílo a za podmínek stanovených touto smlouvou a platnými předpisy. Postup plnění se řídí zejména ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a to ustanoveními §§ 2586 - 2635 o smlouvě o dílo. Na činnost zhotovitele, kdy zhotovitel v rámci plnění této smlouvy bude jednat jménem objednatele a v jeho zastoupení na základě objednatelem dané plné moci, se vztahují přiměřeně ustanovení §§ 2430 – 2444 o příkazní smlouvě.

1.4. Objednatel poskytne zhotoviteli pro plnění této smlouvy nutné spolupůsobení v rozsahu dle článku 3. této smlouvy.

1.5. Předmět smlouvy zahrnuje

1.5.1. komplexní služby v rámci přípravy a organizace výběrového řízení na výběr zhotovitele stavby „Veřejné osvětlení Dolní Ročov“ v rozsahu dle projektové dokumentace zpracované firmou Ing. Radomil Coufal (kterou objednatel předal zhotoviteli včetně položkového rozpočtu jako závazný podklad pro plnění této smlouvy), což zahrnuje následujících dílčích činností:

- konzultace se zadavatelem ohledně stanovení podmínek výběrového řízení, včetně hodnotících kritérií,
- zpracování kompletní textové části zadávací dokumentace (včetně jejího odsouhlasení se zadavatelem),
- organizaci průběhu výběrového řízení až do uzavření smlouvy o dílo s vybraným uchazečem, pořízení a předání nezbytné dokumentace z průběhu výběrového řízení,

1.5.2. zpracování a podání žádosti o podporu (dotaci) z Programu obnovy venkova Ústeckého kraje 2021 v maximálně možné výši dle podmínek tohoto dotačního programu, jehož vyhlášení je předpokládáno v termínu prosinec 2020 až 2021.

1.6. Zhotovitel je povinen respektovat připomínky a pokyny objednatele i v průběhu plnění smlouvy.

II. ČAS PLNĚNÍ, SMLUVNÍ CENA, PLATEBNÍ PODMÍNKY

2.1. Termín zahájení prací účastníci této smlouvy sjednávají v den následující po podpisu této smlouvy.

2.2. Pro provedení díla v rozsahu bodu 1.5.1. této smlouvy, byly stanoveny následující termíny plnění:

- zpracování a vydání veškeré dokumentace do 15.8.2020,

- organizace zadávacího řízení tak, aby bylo možné uzavřít smlouvu o dílo s vybraným uchazečem do 23.9.2020.

2.3. Smluvní cena za plnění v rozsahu bodu 1.5.1. této smlouvy byla dohodnuta ve výši 9.000,- Kč, slovy devět tisíc korun českých, bez DPH, což činí 10.890, - Kč včetně 21 % DPH.

2.4. Smluvní cena za plnění dle bodu 1.5.1. této smlouvy bude uhrazena po ukončení výběrového řízení, tj. po uzavření smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem (zhotovitelem).

2.5. Pro provedení díla v rozsahu bodu 1.5.2. této smlouvy, platí termíny, které budou stanoveny v podmínkách daného dotačního titulu po jeho vyhlášení.

2.6. Smluvní cena za plnění v rozsahu bodu 1.5.2. této smlouvy byla dohodnuta ve výši 1.000, - Kč, slovy jeden tisíc korun českých, bez DPH, což činí 1.210, - Kč včetně 21 % DPH.

2.7. Smluvní cena za plnění dle bodu 1.5.2. této smlouvy bude uhrazena po podání a zaregistrování žádosti o dotaci.

III. SPOLUPŮSOBNÍ OBJEDNATELE

3.1. Objednatel předá zhotoviteli veškeré podklady a informace pro řádné provedení díla, které má objednatel k dispozici ke dni uzavření této smlouvy a dále bezodkladně i ty podklady a informace, které objednatel obdrží od třetích osob v průběhu plnění dle této smlouvy. Objednatel bude v nezbytně nutném rozsahu spolupracovat se zhotovitelem při posuzování podkladů a poskytování doplňujících údajů, upřesnění, vyjádření a stanovisek dle potřeby po dobu plnění této smlouvy.

3.2. Objednatel předá zhotoviteli veškeré své případné požadavky a pokyny k provádění díla tak, aby mohly být zhotovitelem zohledněny při plnění smlouvy. Objednatel zajistí výkon svých činností v rámci výběrového řízení, v jakém jsou vyhrazeny objednateli, tj. zejména jmenuje komisi pro otevírání obálek s nabídkami a pro hodnocení nabídek, zajistí účast členů komise při otevírání a hodnocení nabídek, zajistí přijetí a rozeslání veškerých rozhodnutí zadavatele ve výběrovém řízení a uzavře smlouvu o dílo s vybraným uchazečem (pokud nerozhodne před jejím uzavřením o zrušení výběrového řízení).

3.3. Objednatel poskytne zhotoviteli písemnou plnou moc v rozsahu nezbytném pro plnění této smlouvy.

3.4. Objednatel předá zhotoviteli pro účely plnění této smlouvy kompletní projektovou dokumentaci stavby včetně dokladové části, veškerá vydaná rozhodnutí a povolení ke stavbě a rozpočet stavby, to vše v 1 paré v tištěné podobě a zároveň i v podobě elektronické na flash disku.

IV. SANKCE, OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

4.1. V případě nesplnění jakéhokoliv termínu, stanoveného touto smlouvou nebo závazně dohodnutého dodatkem k této smlouvě v průběhu plnění, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500, - Kč za každý případ a každý kalendářní den prodlení. Ustanovení o smluvní pokutě nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za škodu, případně způsobenou objednateli zhotovitelem, kterou je zhotovitel povinen uhradit v plném rozsahu nad rámec smluvní pokuty.

4.2. Zhotovitel v rámci plnění této smlouvy zodpovídá v rozsahu své činnosti za splnění veškerých podmínek, předepsaných platnými právními předpisy a předpisy daného dotačního programu a ručí objednateli v plném rozsahu za škody, způsobené porušením svých povinností ve vztahu k výše uvedeným předpisům.


4.3. Uzavřením této smlouvy dochází ze strany objednatele k přijetí nabídky zhotovitele v rozsahu odpovídajícím této smlouvě, na provedení veřejné zakázky malého rozsahu. Nabídka zhotovitele byla předložena ve formě předložení návrhu této smlouvy e-mailem dne 5.8.2020.

4.4. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 a zhotovitel 1 výtisk.

V Ročově dne 6.8. 2020

V Lounech dne 7.8. 2020




.....

za objednatele
Ing. Vojtěch Václav Pour, starosta


.....

zhotovitel
Ing. Rostislav Mareš

*Uchváleno RM Ročova dne
5.8. 2020 pod č. um. 186/2020*



EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

Partnerská smlouva v rámci projektu s názvem

Úprava veřejného prostranství v lokalitě Na Kozině

Čl.1

Smluvní strany

Partner: Ing. Rostislav Mareš
Fügnerova 1358, 440 01 Louny
IČ 74569589

a

*Investor: Městys Ročov
zastoupený starostou Ing. Vojtěch Václavem Pourem
Ročov 121, 439 67 Ročov
IČ 00265446*

Čl.2

Vymezení spolupráce

Partner bude bezúplatně po celou dobu realizace a udržitelnosti projektu provádět odborný dotační management a dohled nad realizací projektu v souladu s podmínkami PRV a platných právních předpisů, který bude potřeba k předmětu projektu.

Čl.3

Závazek smluvních stran

Partner se zavazuje vykonávat svoji činnost v rámci tohoto partnerství s řádnou odbornou péčí a v souladu s platnými právními předpisy. Investor se zavazuje poskytovat partnerovi řádnou součinnost a vhodnou formou informovat veřejnost o tomto partnerství.





EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

ČL 4

Doba trvání smlouvy

Smlouva se uzavírá s platností a účinností ode dne jejího uzavření do doby ukončení doby udržitelnosti projektu, kterého se toto partnerství týká.

v. Ročově 7.8.2020

Ing. Rostislav Mareš

v. Ročově 7.8.2020

Ing. Vojtěch Václav Pour

*
Městys Ročov
Ročov 121, 438 67 Ročov
*

Jehočim 28.8.2020 3.8.2020





60

Ing. Rostislav Mareš

Adresa: Fügnerova 1358, 440 01 Louny

Telefon: +420 722 091 410

E-mail: projekty@rostislavmares.com

IČ: 74569589

Rekonstrukce veřejného osvětlení Dolní Ročov

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ, TECHNICKÝ DOZOR A DOTAČNÍ MANAGEMENT

SMLOUVA O DÍLO

č. 40/11/2020-Ro

SMLUVNÍ STRANY:

1) Objednatel:

Městys Ročov

se sídlem Ročov 121, 439 67 Ročov, IČ 00265446,
zastoupený panem Ing. Vojtěchem Václavem Pourem, starostou

na straně jedné

a

2) Zhotovitel:

Ing. Rostislav Mareš

podnikatel – osoba samostatně výdělečně činná,
místo podnikání Fügnerova 1358, 440 01 Louny, IČ 74569589

na straně druhé

uzavřeli dnes

s m l o u v u o d í l o

podle příslušných ustanovení
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

takto:

Strana 1 (celkem 6)

Smlouva o dílo č. 40/11/2020-Ro

Rekonstrukce veřejného osvětlení Dolní Ročov

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ, TECHNICKÝ DOZOR A DOTAČNÍ MANAGEMENT

1. PŘEDMĚT SMLOUVY A ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA

1.1. Předmětem této smlouvy je poskytnutí služeb v rámci přípravy a realizace akce (stavby) Rekonstrukce veřejného osvětlení Dolní Ročov, v rozsahu

- přípravy a organizace výběrového řízení na výběr zhotovitele stavby, včetně poradenských služeb spojených s uzavíráním smlouvy o dílo,
- zajištění výkonu funkce technického dozoru stavebníka v rámci provádění stavby,
- podání žádosti o dotaci na akci Rekonstrukce veřejného osvětlení Dolní Ročov z Programu obnovy venkova Ústeckého kraje 2021 a následné zajištění kompletního dotačního managementu (v případě schválení dotace) až do připsání dotace na účet objednatele.

1.2. Za podmínek stanovených platnými právními předpisy a za podmínek uvedených v této smlouvě zahrnuje předmět plnění následující výkony technického dozoru stavebníka (TDS):

1.2.1. TDS je povinen před zahájením stavby i v jejím průběhu podrobně znát podklady, podle kterých se stavba připravuje a realizuje, jako je projektová dokumentace, územní rozhodnutí, povolení ke stavbě, závazná vyjádření stavbou dotčených osob a orgánů, včetně změn a doplnění těchto podkladů, které nastanou v průběhu realizace stavby.

1.2.2. TDS je povinen koordinovat výkon funkce technického dozoru stavebníka s výkonem funkce autorského dozoru v celém průběhu přípravy a realizace stavby, a to zejména při zadávání a projednávání případných nezbytných doplnění PD nebo zpracování nezbytných změn PD pro provádění stavby.

1.2.3. TDS je povinen dohlédnout na správnost prostorového vytýčení všech částí stavby před zahájením realizace odborně způsobilou osobou zhotovitele a zajistit převzetí dokumentace o provedeném vytýčení od zhotovitele.

1.2.4. TDS zajišťuje a zodpovídá za předání staveniště i jeho dílčích částí zhotoviteli, včetně vyhotovení zápisu o předání staveniště, případně jeho dílčích částí, tak jak budou předávány v průběhu realizace stavby.

1.2.5. TDS spolupracuje se zhotovitelem při zajišťování povolení ke zvláštnímu užívání komunikací a povolení k uzavírkám komunikací pro účely provádění stavby a na převzetí a zpětné předání pozemků a komunikací dotčených stavbou ve vztahu k jejich vlastníkům a správcům.

1.2.6. TDS je povinen průběžně kontrolovat a zajišťovat dodržení všech podmínek všech vydaných povolení ke stavbě a všech podmínek závazných vyjádření, vydaných ve věcech stavby, včetně případných opatření státního stavebního dohledu, vydaných v průběhu realizace stavby.

1.2.7. TDS se zúčastní všech kontrolních dnů stavby a všech koordinačních a operativních jednání za účasti zhotovitele, stavebníka a/nebo autorského dozoru, konaných dle potřeby mimo rámec kontrolních dnů stavby v sídle objednatele nebo na místě stavby.

1.2.8. TDS se zúčastní všech jednání o dodatcích k uzavřené smlouvě o dílo mezi objednatelem a zhotovitelem stavby a všech jednání o změnách projektu v průběhu stavby, včetně posuzování

podkladů předložených zhotovitelem k projednání těchto případných změn.

1.2.9. TDS bude ve spolupráci s autorským dozorem zajišťovat případné nezbytné poskytování vysvětlení k PD a v ní obsaženým technickým řešením a k podmínkám vydaných povolení ke stavbě pracovníkům zhotovitele v rozsahu nezbytném pro plynulost výstavby a její soulad s technickými a právními předpisy.

1.2.10. TDS je povinen o všech závažných okolnostech, které zjistí v průběhu stavby a které mohou ovlivnit její průběh, bezodkladně informovat objednatele a zhotovitele stavby.

1.2.11. TDS kontroluje věcnou a cenovou správnost a úplnost soupisů provedených prací a faktur, vystavených zhotovitelem stavby a v případě zjištění nesprávnosti nebo neúplnosti těchto podkladů vyzývá zhotovitele k nápravě, přičemž nepřipustí postoupení případných nesprávných nebo neúplných podkladů k proplacení objednateli.

1.2.12. TDS provádí na stavbě průběžnou kontrolu souladu provádění stavby s projektem stavby a s platnými technickými předpisy, včetně kontrolu těchto částí dodávek a prací, které mají být v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, před jejich zakrytím či zneprístupněním.

1.2.13. TDS sleduje a kontroluje, zda zhotovitel provádí veškeré předepsané zkoušky a zda dodržuje plán kontrolních prohlídek stavby, účastní se zkoušek a kontrolních prohlídek prováděných v průběhu stavby a po jejím dokončení a zajišťuje přebírání a kompletaci dokumentace o provedených zkouškách a prohlídkách, včetně dokumentace prokazující shodu použitých materiálů a technologií s platnými právními a technickými předpisy, povoleními a závaznými vyjádřeními a projektem stavby.

1.2.14. TDS sleduje vedení stavebního deníku, provádí do něj zápisy o své činnosti a zodpovídá ve vztahu k objednateli za řádné a úplné vedení stavebního deníku.

1.2.15. TDS je povinen hlásit předepsaným způsobem případné archeologické nálezy, zjištěné v průběhu stavby.

1.2.16. TDS spolupracuje s pracovníky zhotovitele a všech podzhotovitelů při provádění opatření k odvrácení nebo omezení vzniku škod při ohrožení stavby živelnými událostmi nebo jinými nepředvídanými okolnostmi.

1.2.17. TDS Kontroluje dodržování stanovených termínů dle smlouvy o dílo mezi objednatelem a zhotovitelem stavby i dílčích termínů sjednaných či stanovených v průběhu stavby. .

1.2.18. TDS kontroluje způsob uskladnění materiálů a technologií v průběhu stavby a způsob zabezpečení staveniště a skladovacích ploch.

1.2.19. TDS zajišťuje převímku dokončené stavby nebo jejich dílčích částí od zhotovitele, včetně spolupráce se zhotovitelem na kompletaci a zajištění správnosti a úplnosti všech dokladů, které jsou nezbytné k předání a převzetí stavby,

1.2.20. TDS zajišťuje kontrolu odstraňování případných vad a nedodělků z převímacího řízení a případných vad, zjištěných při převímce stavby a kontrolu vyklizení staveniště a zařízení staveniště zhotovitelem stavby.

1.3. Technický dozor stavebníka je prováděn jako občasný dle potřeb plnění této smlouvy, nikoliv jako trvalý. Rozsah plnění zahrnuje i nezbytné pracovní cesty v předpokládaném průměrném rozsahu

jednou denně v pracovních dnech na místo stavby.

1.4. Příprava a organizace výběrového řízení na výběr zhotovitele stavby, včetně poradenských služeb spojených s uzavíráním smlouvy o dílo, zahrnuje

- konzultace se zadavatelem ohledně stanovení podmínek výběrového řízení, včetně hodnotících kritérií,
- zpracování kompletní textové části zadávací dokumentace (včetně jejího odsouhlasení se zadavatelem),
- organizaci průběhu výběrového řízení až do uzavření smlouvy o dílo s vybraným uchazečem, pořízení a předání nezbytné dokumentace z průběhu výběrového řízení.

1.5. Zhotovitel provede a předá a objednatel převezme a uhradí dílo dle této smlouvy o dílo a za podmínek stanovených touto smlouvou a platnými předpisy. Postup plnění se řídí zejména ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a to ustanoveními §§ 2586 - 2635 o smlouvě o dílo. Na činnost zhotovitele, kdy zhotovitel v rámci plnění této smlouvy bude jednat jménem objednatele a v jeho zastoupení na základě objednatelem dané plné moci, se vztahují přiměřeně ustanovení §§ 2430 – 2444 o příkazní smlouvě.

1.6. Objednatel poskytne zhotoviteli pro plnění této smlouvy nutné spolupůsobení v rozsahu dle článku 3. této smlouvy.

1.7. Zhotovitel je povinen respektovat připomínky a pokyny objednatele v průběhu plnění smlouvy.

1.8. Pokud bude k činnostem v rámci jakékoliv části plnění podle této smlouvy zapotřebí podle platných právních předpisů autorizace podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, nebo podle jiných platných a závazných předpisů, bude zhotovitel vykonávat tyto příslušné činnosti prostřednictvím k tomu oprávněné osoby.

2. ČAS PLNĚNÍ, SMLUVNÍ CENA, PLATEBNÍ PODMÍNKY

2.1. Pro dílčí plnění, uvedená v článku 1. této smlouvy, byly sjednány následující termíny:

- příprava a organizace výběrového řízení na výběr zhotovitele stavby, včetně poradenských služeb spojených s uzavíráním smlouvy o dílo červenec – listopad 2020,
- zajištění výkonu funkce technického dozoru stavebníka v rámci provádění stavby květen – říjen 2021,
- podání žádosti o dotaci na akci Rekonstrukce veřejného osvětlení Dolní Ročov z Programu obnovy venkova Ústeckého kraje 2021 a následné zajištění kompletního dotačního managementu (v případě schválení dotace) až do připsání dotace na účet objednatele leden – listopad 2021.

2.2. Smluvní cena za dílčí plnění, uvedená v článku 1. této smlouvy plnění byla sjednána takto:

- příprava a organizace výběrového řízení na výběr zhotovitele stavby, včetně poradenských služeb spojených s uzavíráním smlouvy o dílo v částce 9.000,00 Kč bez DPH, tj. 10.890,00 Kč včetně 21 % DPH, přičemž tato částka bude uhrazena po ukončení výběrového řízení, tj. po uzavření smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem (zhotovitelem) nebo poté, co objednatel rozhodne o tom, že výběrové řízení zruší a smlouvu neuzavře,
- zajištění výkonu funkce technického dozoru stavebníka v částce 39.000,00 Kč bez DPH, tj. 47.190,00 Kč včetně 21% DPH, přičemž tato částka bude uhrazena ve třech splátkách - 1. splátka ve výši 13.000,00 Kč plus DPH po předání staveniště zhotoviteli stavby, 2. splátka ve výši 13.000,00 Kč plus DPH po převzetí řádně dokončené stavby od zhotovitele včetně veškeré dokumentace, náležející k dílu (stavbě) a 3. splátka ve výši 13.000,00 Kč plus DPH po vydání kolaudačního souhlasu s užíváním stavby,
- podání žádosti o dotaci na akci Rekonstrukce veřejného osvětlení Dolní Ročov z Programu obnovy venkova Ústeckého kraje 2021 v částce 1.000,00 Kč bez DPH, tj. 1.210,00 Kč včetně DPH, přičemž tato částka bude uhrazena po řádném podání a zaregistrování žádosti,
- následné zajištění kompletního dotačního managementu (v případě schválení dotace) až do připsání dotace na účet objednatele v částce 2 % plus DPH z částky dotace, přičemž polovina bude uhrazena po schválení dotace a polovina po připsání dotace na účet objednatele.

3. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE

3.1. Objednatel předá zhotoviteli veškeré podklady a informace pro řádné provedení díla, které má objednatel k dispozici ke dni uzavření této smlouvy a které obdrží od třetích osob v průběhu plnění dle této smlouvy. Objednatel bude v nezbytně nutném rozsahu spolupracovat se zhotovitelem při posuzování podkladů a poskytování doplňujících údajů, upřesnění, vyjádření a stanovisek dle potřeby po dobu plnění této smlouvy.

3.2. Objednatel předá zhotoviteli veškeré své případné požadavky a pokyny k provádění díla tak, aby mohly být zhotovitelem zohledněny při plnění smlouvy.

3.3. Objednatel poskytne zhotoviteli písemnou plnou moc v rozsahu nezbytném pro plnění této smlouvy.

4. SANKCE, OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

4.1. V případě nesplnění jakéhokoliv termínu, stanoveného touto smlouvou nebo dohodnutého v průběhu plnění, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý případ a každý kalendářní den prodlení. Ustanovení o smluvní pokutě nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za škodu, případně způsobenou objednateli zhotovitelem, kterou je zhotovitel povinen uhradit v plném rozsahu nad rámec smluvní pokuty.

4.2. Uzavřením této smlouvy dochází ze strany objednatele k přijetí nabídky zhotovitele v rozsahu odpovídajícím této smlouvě, na provedení veřejné zakázky malého rozsahu.

4.3. Uzavřením této smlouvy dochází zároveň k dohodě mezi objednatel a zhotovitelem, že Smlouva o dílo na Veřejné osvětlení Dolní Ročov – výběrové řízení a žádost o dotaci uzavřená dne 6., resp. 7. srpna 2020 se dohodou ruší s tím, že jí nahrazuje tato nová smlouva.


4.3. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

4.4. Smlouva byla schválena Radou městyse Ročova dne 23. 11. 2020 pod číslem usnesení:

269/2020

V Ročově dne 25. 11. 2020

V Lounech dne 29. 11. 2020


za objednatele
Ing. Vojtěch Václav Pour, starosta

*
Městys Ročov
Ročov 121, 439 67 Ročov
*




zhotovitel
Ing. Rostislav Mareš

**Stavební úpravy místních komunikací v lokalitě Gramofonka, Ročov –
- zpracování projektové dokumentace**

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 02/11/2019-Ro

SMLUVNÍ STRANY:

1) Objednatel:

Městys Ročov

se sídlem Ročov 121, 439 67 Ročov, IČ 00265446,
zastoupený panem **Ing. Vojtěchem Václavem Pourem**, starostou

na straně jedné

a

2) Zhotovitel:

Ing. Rostislav Mareš

podnikatel – osoba samostatně výdělečně činná,
místo podnikání Fügnerova 1358, 440 01 Louny, IČ 74569589

na straně druhé

se dohodly na změně uzavřené

s m l o u v y o d í l o

takto:

1. Smluvní strany konstatují, že termín provádění díla specifikovaný ve smlouvě o dílo ve znění dodatku č. 1 v článku 2. ČAS PLNĚNÍ, SMLUVNÍ CENA, PLATEBNÍ PODMÍNKY, bod 2.2. odrážka druhá nemůže být splněn, protože objednatel dosud neopatřil nezajistil souhlas (pro další postup projektových a inženýrských činností zásadní) vlastníka pozemku č. parc. 698/26 v k.ú. Horní Ročov s vedením odvodu srážkových vod z území, řešeného projektem, prostřednictvím podzemního vedení na tomto pozemku, a to i vzhledem k mimořádné situaci v ČR v souvislosti s pandemií nemoci COVID-19, která znemožnila projednávání a schvalování navrženého řešení a z důvodu řešení jiných investičních akcí.

2. Z výše uvedených důvodů se mění bod 2.2. odrážka druhá smlouvy, kde text nově zní:

2.2. Termíny provádění díla byly sjednány takto:


- zpracování čistopisu řešení (PD) do 30.6.2021.

3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.


4. Tento dodatek byl schválen Radou městyse Ročova dne 23. 11. 2020 pod číslem usnesení: 268/2020


V Ročově dne 25.11.2020

V Lounech dne 29.11.2020


za objednatele
Ing. Vojtěch Václav Pour, starosta




zhotovitel
Ing. Rostislav Mareš



Ing. Rostislav Mareš

Adresa: Fügnerova 1358, 440 01 Louny

Telefon: +420 722 091 410

Email: projekty@rostislavmares.com

IČ: 74569589

**Komplexní řešení zvýšení bezpečnosti pěší dopravy v trase silnice II/229 v Ročově –
projekční a inženýrská činnost**

Smlouva o dílo

č. 39/11/2020 - Ro

1) Objednatel:

Městys Ročov

se sídlem Ročov 121, 439 67 Ročov, IČ 00265446,
zastoupený panem Ing. Vojtěchem Václavem Pourem, starostou

na straně jedné

a

2) Zhotovitel: Ing. Rostislav Mareš

Fügnerova 1358, 440 01 Louny
IČ 74569589, DIČ: CZ74569589

na straně druhé

uzavřeli dnes

smlouvu o dílo

podle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,

takto:

I. PŘEDMĚT SMLOUVY A ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA

1.1. Předmětem této smlouvy je poskytnutí služeb pro projekční a inženýrskou přípravu akce „**Komplexní řešení zvýšení bezpečnosti pěší dopravy v trase silnice II/229 v Ročově**“, která zahrnuje

- výstavbu nových chodníků v těch úsecích podél silnice II/229, kde dosud chodník chybí a pěší doprava tak musí využívat těleso silnice,
- nezbytné stavební úpravy stávajících chodníků podél silnice II/229 za účelem přizpůsobení jejich stavu aktuálním požadavkům na bezpečnost a na pohyb osob se změněnou schopností pohybu a orientace, a to na základě kompletního posouzení stavebně technického stavu stávajících chodníků,
- úpravy stávajících přechodů a vytvoření nových přechodů (zahrnuje i přechod u objektu obchodu), případně míst pro přecházení, včetně prvků zvyšujících bezpečnost na přechodech (zejména osvětlení),
- řešení parkoviště u silnice II/229 naproti č.p. 121,
- řešení odvodu srážkových vod v řešeném území v rozsahu nezbytném pro povolení a realizaci záměru,
- posouzení stávajícího svislého i vodorovného dopravního značení v řešeném území a jeho nezbytné úpravy a doplnění,
- navržení odstavných ploch (parkovacích míst) podél silnice II/229 v místech, kde to bude účelné a technicky proveditelné,
- řešení nezbytných přeložek a úprav inženýrských sítí v rozsahu nutném pro povolení a realizaci záměru (jedná se zejména o přeložky veřejného osvětlení v trase nových chodníků), přičemž pro stávající veřejné osvětlení bude proveden výpočet za účelem zjištění, zda splňuje požadavky stanovené platnými předpisy a následně navrženy jeho případné úpravy a doplnění.

Předmět plnění zahrnuje:

1.1.1. zpracování projektové studie a její projednání a odsouhlasení s objednatelem, správcem silnice II/229, policií ČR a dotčenými vlastníky nemovitostí,

1.1.2. zpracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení v rozsahu a s obsahem podle přílohy č. 11 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,

1.1.3. zajištění inženýrské činnosti a veškerých administrativně organizačních úkonů, nezbytných pro vydání společného povolení, vyjma uzavření nezbytných smluv, které jsou pro vydání rozhodnutí a povolení nezbytné z hlediska majetkoprávního a z hlediska vypořádání nároků účastníků řízení, když tyto úkony zajistí sám objednatel na základě podkladů, které mu poskytne zhotovitel,

1.1.4. nezbytné činnosti vyplývající z ustanovení níže uvedených bodů 1.7. a 1.8.

2

1.2. Projekční činnost dle bodu 1.1.1. bude realizována ve 2 základních fázích

- 1. fáze obsahuje zpracování návrhu koncepce řešení a jeho projednání,
- 2. fáze zahrnuje vydání čistopisu studie se zpracováním požadavků a připomínek.

1.3. Zhotovitel provede a předá a objednatel převezme a uhradí dílo dle této smlouvy o dílo a za podmínek stanovených touto smlouvou a platnými předpisy. Postup plnění se řídí zejména ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a to ustanoveními §§ 2586 - 2635 o smlouvě o dílo. Na činnost zhotovitele, kdy zhotovitel v rámci plnění této smlouvy bude jednat jménem objednatele a v jeho zastoupení na základě objednatelem dané plné moci, se vztahují přiměřeně ustanovení §§ 2430 – 2444 o příkazní smlouvě.

1.4. Objednatel poskytne zhotoviteli pro plnění této smlouvy nutné spolupůsobení v rozsahu dle článku 3. této smlouvy.

1.5. Zhotovitel je povinen respektovat připomínky a pokyny objednatele v průběhu plnění smlouvy.

1.6. Pokud bude k činnostem v rámci jakékoliv části plnění podle této smlouvy zapotřebí podle platných právních předpisů autorizace podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, bude zhotovitel vykonávat tyto příslušné činnosti prostřednictvím k tomu oprávněné osoby.

1.7. Předmět smlouvy bude realizován takovým způsobem, aby na základě zpracované projektové dokumentace bylo možné podat žádost o dotaci ve výši až 85 % z programu Státního fondu dopravní infrastruktury, zaměřeného na podporu opatření ke zvýšení bezpečnosti dopravy v souladu s pravidly, platnými pro rok 2021 (případně aktuálním zněním, platným v době podání žádosti).

1.8. Součástí plnění zhotovitele dle předmětu této smlouvy je zajištění geodetického podkladu (výškopis a polohopis řešeného území) v rozsahu a podrobnostech nezbytných pro zpracování projektové dokumentace.

3

II. ČAS PLNĚNÍ, SMLUVNÍ CENA, PLATEBNÍ PODMÍNKY

2.1. Termín zahájení prací účastníci této smlouvy sjednávají v den následující po dni uzavření této smlouvy.

2.2. Termín dokončení a předání díla je stanoven takto:

2.2.1. zajištění geodetického podkladu dle bodu 1.8. této smlouvy a zpracování návrhu koncepce řešení
do 31.7.2021,

2.2.2. vydání čistopisu projektové studie
do 30.11.2021,

2.2.3. zpracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení v rozsahu a s obsahem podle přílohy č. 11 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
do 31.3.2022.

2.2.4. pro plnění dle článku 1.1.3. zajištění inženýrské činnosti a veškerých administrativně organizačních úkonů, nezbytných pro vydání rozhodnutí po umístění stavby, stavebního povolení, případně společného povolení, vyjma uzavření nezbytných smluv, které jsou pro vydání rozhodnutí a povolení nezbytné z hlediska majetkoprávního a z hlediska vypořádání nároků účastníků řízení, když tyto úkony zajistí sám objednatel na základě podkladů, které mu poskytne zhotovitel

- vždy bezodkladně po dokončení příslušného stupně projektové dokumentace a v zákonem stanovených lhůtách v průběhu řízení, předpokládané nabytí právní moci povolení ke stavbě do 30.9.2022.

2.3. Smluvní cena za plnění v rozsahu této smlouvy byla dohodnuta ve výši 490.000,00 Kč, slovy čtyři sta devadesát tisíc korun českých, včetně daně z přidané hodnoty (cena bez DPH činí 404.958,68 Kč, DPH v sazbě 21 % činí 85.041,32 Kč).

2.4. Smluvní cena je splatná ve splátkách, a to

- 1. splátka ve výši 200.000,00 Kč po uzavření této smlouvy, a to nejpozději do 28.2.2021,
- 2. splátka ve výši 100.000,00 Kč po dokončení, předání a odsouhlasení projektové studie objednatelem,
- 3. splátka ve výši 100.000,00 Kč po dokončení a předání projektové dokumentace pro vydání společného povolení,
- 4. splátka ve výši 90.000,00 Kč po nabytí právní moci všech povolení, vydaných podle stavebního zákona, nezbytných pro provedení stavby.

III. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE

3.1. Objednatel předá zhotoviteli veškeré podklady a informace pro řádné provedení díla, které má objednatel k dispozici ke dni uzavření této smlouvy a které obdrží od třetích osob v průběhu plnění dle této smlouvy. Objednatel bude v nezbytně nutném rozsahu spolupracovat se zhotovitelem při posuzování podkladů a poskytování doplňujících údajů, upřesnění, vyjádření a stanovisek dle potřeby po dobu plnění této smlouvy.

3.2. Objednatel předá zhotoviteli veškeré své případné požadavky a pokyny k provádění díla tak, aby mohly být zhotovitelem zohledněny při plnění smlouvy.

3.3. Objednatel poskytne zhotoviteli pro plnění této smlouvy bezplatně veškeré dosud zpracované projekční a mapové podklady, které se týkají nebo mohou týkat záměru, který je předmětem této smlouvy.

IV. SANKCE, OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

4.1. V případě nesplnění jakéhokoliv termínu, stanoveného touto smlouvou nebo dohodnutého v průběhu plnění, nebo termínu vyplývajícího z rozhodnutí a výzev orgánu státní správy, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000, - Kč za každý případ a každý kalendářní den prodlení. Ustanovení o smluvní pokutě nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za škodu, případně způsobenou objednatelem zhotovitelem, kterou je zhotovitel povinen uhradit v plném rozsahu nad rámec smluvní pokuty.

4.2. Předložením návrhu této smlouvy zhotovitelem objednateli dochází ze strany zhotovitele k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby mimo režim zákona č. 134/2016 Sb.


4.3. Schválením této Smlouvy Zastupitelstvem městyse Ročova deleguje zastupitelstvo na Radu městyse Ročova pravomoc rozhodovat (schvalovat) o dodatcích této smlouvy, kromě dodatků měnících celkové finanční plnění, což dále bude náležet Zastupitelstvu městyse Ročova.

4.4. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.


4.5. Smlouva byla schválena Zastupitelstvem městyse Ročova dne 25. 11. 2020 pod číslem usnesení: 44/2020.

V Ročově dne 8. 12. 2020

V Lounech dne 8. 12. 2020


za objednatele
Ing. Vojtěch Václav Pour, starosta




zhotovitel
Ing. Rostislav Mareš



Oznámení o provedení příkazu k úhradě (Payment order processing notification)

Komerční banka, a. s.

Na Příkopě 33

114 07 Praha 1

tel: 955547111

www.kb.cz

BIC / SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

Majitel účtu (account owner)**MĚSTYS ROČOV**

ROČOV 121

439 67, ROČOV

Z účtu (from account)	Na účet (to account)
4925481/0100 Profi účet	469247481/0100 MAREŠ ROSTISLAV

Částka (amount)	Typ transakce (transaction type)	Datum zaúčtování (settlement)
-10 890,00 CZK	Odchozí úhrada	9.12.2020
Variabilní symbol (variable)	Konstantní symbol (constant)	Specifický symbol (specific)
82122020	308	0
ID transakce (transaction ID)	Datum přijetí (registered)	Datum splatnosti (due date)
264-09122020 16020003WK7O0	9.12.2020	9.12.2020

Popis pro mě (description for me)	Zpráva pro příjemce (message for payee)
-	Mares Rostislav, Fugnerova 1358, Lo
Doplňující informace (remittance information)	
Mares Rostislav, Fugnerova 1358, Lo	

Datum a čas tisku: 11. 1. 2021, 11:12:19 (date and time of printing)



Oznámení o provedení příkazu k úhradě (Payment order processing notification)

Komerční banka, a. s.

Na Příkopě 33

114 07 Praha 1

tel: 955547111

www.kb.cz

BIC / SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

Majitel účtu (account owner)**MĚSTYS ROČOV**

ROČOV 121

439 67, ROČOV

Z účtu (from account)	Na účet (to account)
4925481/0100 Profi účet	469247481/0100 MAREŠ ROSTISLAV

Částka (amount)	Typ transakce (transaction type)	Datum zaúčtování (settlement)
-10 890,00 CZK	Odchozí úhrada	9.12.2020
Variabilní symbol (variable)	Konstantní symbol (constant)	Specifický symbol (specific)
83122020	308	0
ID transakce (transaction ID)	Datum přijetí (registered)	Datum splatnosti (due date)
264-09122020 16020003WK7NZ	9.12.2020	9.12.2020

Popis pro mě (description for me)	Zpráva pro příjemce (message for payee)
-	Mares Rostislav, Fugnerova 1358, Lo
Doplňující informace (remittance information)	
Mares Rostislav, Fugnerova 1358, Lo	

Datum a čas tisku: 11. 1. 2021, 11:12:31 (date and time of printing)